



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
โครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย ระยะที่ ๒

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย ระยะที่ ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๔,๑๙๑,๔๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ **16 มิ.ย. 2563**
เป็นเงิน ๔,๑๙๑,๔๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. สืบราคาจากท้องตลาด ๓ ราย ดังนี้
 - (๑) บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด
 - (๒) บริษัท อินจิเนียส จำกัด
 - (๓) บริษัท เออ-ดี ออร์แกนเซอร์ จำกัด
 ๒. สัญญาจ้างเลขที่ ๒๙/๒๕๖๒
๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ นางธิติพร จินดาหลวง ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ 
 - ๖.๒ นางสาวจริมา ทองสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ 
 - ๖.๓ นางสาวแสงทิวา นราพิชญ์ ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ 